

Gyarmati  
2012.02.15  
M

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Ügyintéző	Gyarmati
2012 FEBR 13.	
98-E/2012	

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről **Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat** (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.) képviselőjében: **Gyarmati Sándorné polgármester** mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**) másrészről **Berettyó-Útép Kft.** (4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u 59.) képviselőjében **Kovács György** mint Vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között jött létre az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: 15728726-2-09  
számlaszáma:  
2012. február 29. napjáig: 11738053-15373656-80350004  
2012. március 1. napjától: 10700141-67133097-52100008

Vállalkozó cégjegyzék száma: 09-09-014915  
adószáma: 14298903-2-09  
számlaszáma: 11738046-20043025-00000000

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- I.1.** Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „HU-RO (magyar-román) „Cross Border Co-operation Program” keretében megvalósuló „Improving the road transport infrastructure at the rural level of the cross border area represented by Nojorid and Nagyrabe commune” című nemzetközi projekt keretében megvalósuló út-és csapadékvíz elvezetés építését a kiviteli tervekben, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak alapján.
- I.2.** Teljesítés helye: 4173 Nagyrábé nagyközségben az ajánlattételi felhívásban megjelölt útszakaszok
- I.3.** A generál vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban, és a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott munkák megvalósítása, rendeltetésszerű üzemeltethető állapotú, végleges forgalomba helyezési engedély kiadására alkalmas építmény kivitelezése.  
A mélyépítési, építés-szerelési munkák, a szükséges hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a használatbavételi engedély megadásához szükséges dokumentumok elkészítése és átadás megrendelő részére (3 pld-ban).

### II. JELEN SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

- II.1.** Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás Összegezésében foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

*[Handwritten signature]*

Szerződéses összeg (nettó):

112.066.868,-Ft

azaz: Egyszáztizenkettőmillió-hatvanhatezer-nyolcszázhatvannyolc forint, mely összeg átalányáron kerül elszámolásra.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. hatálya alá tartozik.

Amennyiben jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

**II.2.** Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek jelen szerződés tárgyát képezik.

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott pályázati anyagot (Ajánlati, kiviteli tervdokumentációt).

A SZERZŐDÉSES ÖSSZEG JELEN SZERZŐDÉS I.3 PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL MAGÁBAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET:

**II.2.1.** A Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatából eredő, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többlet- és pótmunkák költségeit, a tervdokumentációban vagy a költségvetési kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű használatához műszakilag közvetlenül szükséges munkákat,

**II.2.2.** a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit,

**II.2.3.** időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,

**II.2.4.** vállalkozói hasznot.

**II.3.** A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.

### **III. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS**

**III.1.** Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának bankszámlájáról biztosítja. A Kbt. 99. § (1) bekezdése szerinti Felhatalmazó Levél jelen szerződés mellékletét képezi.

Megrendelő 50 % előleget fizet. Az előleg az előlegrszámlában kerül elszámolásra. Vállalkozó 100% teljesítésnél, de legkésőbb 2012. június 30. napján a végszámla benyújtására jogosult. A vállalkozói díj 94 %-a európai uniós forrásból valósul meg, míg a fennmaradó 6 % önerő. A vállalkozói díj kifizetésére utófinanszírozással Forintban (HUF), átutalással kerül sor. Vállalkozó a végszámláját a munkák befejezését és a sikeres műszaki átadás-átvételét követően nyújthatja be. A kifizetés a teljesítést követően 45 napos határidővel történik a Kbt. 305. §-a szerint. A kifizetés az Art. 36/A.§ hatálya alá tartozik.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

**III.2.** Megrendelő a Vállalkozó által 2 pld.-ban benyújtott számlát, - műszaki ellenőrének jóváhagyását követően - a teljesítést követően utófinanszírozás keretében 45 napon belül átutalással egyenlíti ki. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő képviselője általi előzetes teljesítményigazolás.

A Megrendelő képviselőjének a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkoznia kell a teljesítményigazolás kiadásáról, vagy megtagadásáról. A teljesítmény igazolás kiadására irányuló eljárás feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítésről szóló írásbeli értesítésében nyilatkozzon, hogy amennyiben alvállalkozót vett igénybe, úgy az alvállalkozói teljesítést elfogadta-e.

Amennyiben az alvállalkozói teljesítést nem fogadta el, úgy a vállalkozói teljesítményt Megrendelő nem igazolja.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A § (6) bekezdése értelmében a számla teljes összegben történő kiegyenlítésének feltétele a Vállalkozó által bemutatott, átadott, illetve megküldött 15 nappal nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás.

A számlának az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §. értelmében tartalmaznia kell a következő megjegyzést: „a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett”, illetve a vevő adószámát.

**III.2.1.** Megrendelői fizetési késedelem esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot tartozik fizetni Vállalkozó által benyújtott, leigazolt, jóváhagyott számlán feltüntetett fizetési határidő lejártát követő naptól számítottan.

**III.3.** Megrendelő 50 % előleget fizet. Az előleg az előlegrészletében kerül elszámolásra.

**III.4.** Vállalkozó nem számolhatja fel a tervdokumentációban szereplő valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára, eső vállalkozói díjat. Az elmaradó munkák elszámolásának alapbizonylata a kiviteli tervdokumentáció, beárazott ajánlati költségvetés, valamint az építési napló vagy a Szerződő Felek képviselőinek erre irányuló külön írásbeli megállapodása.

**III.5.** Számlázás:

A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes, hiánypótlás mentes műszaki átadás – átvétel lezárása. A benyújtott számlákhoz vállalkozónak számlarészletezőt kell mellékelnie, melynek formailag és tartalmilag az ajánlati költségvetéssel egyezőnek kell lennie.

A számlarészletező műszaki tartalmát tekintve meg kell, hogy egyezzen a szakasz műszaki tartalmával, összecszerülésében pedig a szakasz összegével.

**III.6.** A pénzügyi és műszaki ütemezést jelen szerződés **1. sz. melléklete** tartalmazza.

#### **IV. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE**

**IV.1.** Munkaterület átadás: **2012. február 13.**

Feltétele:

- Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés.
- A kivitelezéshez szükséges jogerős építési engedély megléte.
- A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.

**IV.2.** Befejezés:

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését **2012. június 30.** napjára vállalja.

Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.

A Vállalkozó írásbeli értesítését (készre jelentését) követően - a munka befejezésére meghatározott határidőt követő - 15 napon belül Megrendelő képviselője írásban nyilatkozik az átadás-átvételtől akként, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltételei nem állnak fenn, az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg.

Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény merül fel, úgy azt a Megrendelő képviselője, haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, s egyben megghiúsítja az átadás-átvételi eljárást.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni.

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a Vállalkozó által igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló vállalkozói írásbeli Nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása.

## **V. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELETE**

**V.1.** Jelen szerződés módosítására kizárólag Szerződő Felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről: Gyarmati Sándorné Polgármester; Peténé Majoros Emese Jegyző

Vállalkozó részéről: Kovács György

**V.2.** Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:  
Megrendelő részéről és képviselőjében eljárva: TERV-TÁR Bt.

Vállalkozó részéről:

Vállalkozó út- és vízépítő felelős műszaki vezetője: Pellei László  
Felelős műszaki vezető jogosultsága: MV-KÉ/B09-50641/2012.08.27.

## **VI. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS**

**VI.1.** A kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok (nyomvonal) kitűzése és a tervezővel történő ellenőriztetése Vállalkozó feladata.

**VI.2.** A kiviteli tervdokumentációtól eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.

**VI.3.** Az átadott munkaterületen - jelen szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - a tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása Vállalkozó feladata.

**VI.4.** Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. Szerződő Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.

**VI.5.** Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.

Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát ismételtelen elvégezni. Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy Vállalkozó köteles az eltakart szerkezetről és az eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből egyértelműen megállapítható az elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező az elkészítéstől számított 8 napon belül köteles Megrendelő műszaki ellenőrének átadni.

Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben Megrendelő műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla jóváhagyását megtagadhatja.

**VI.6.** Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt - a helyszínen - a kivitelezés irányítására saját állományú építésvezetőt és művezetőt biztosítani.

**VI.7.** Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést az Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16. §. szerint látja el.

## **VII. MINŐSÉG:**

- Vállalkozó jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít Vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő Magyar Szabványokban előírt követelményeket betartja.
- Esetleges II. osztályú minőségű teljesítések elfogadása minden esetben Megrendelő mérlegelésétől függ. II. osztályú minőségben történő teljesítés esetén Megrendelő az adott munkanemre eső vállalkozói díjra (anyag + díj) vetített 10 %-os mértékű díjleszállítást alkalmaz, melynek összegét a végszámlából jogosult levonni.
- III. osztályú, vagy ettől gyengébb minőségben történő teljesítés alkalmatlan szolgáltatásnak minősül, s Vállalkozó a munka újbóli elvégzésére köteles.
- Minőségtanúsítást vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles biztosítani.
- Vállalkozónak be kell tartani az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült munka minőségi tanúsításánál a következő Nemzeti Szabványokban, az építésfelügyeletről szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet, továbbá az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes

szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint kizárólag minősített laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján fogadja el.

## VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS:

Aki a szerződést megszegi - a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek viselése mellett - kötbér fizetésére köteles.

**VIII.1.** A szerződésszegő fél által fizetendő kötbér mértéke:

a./ Átadási, illetve átvételi késedelem esetén: nettó ajánlati ár 0,5 %-a naponta, de max. 20 napra számolható fel.

b./ Hibás teljesítés esetén:

- ha a Megrendelő kijavítást vagy a munka újbóli elvégzését igényli, az igény bejelentésétől a kijavításig vagy a munka újbóli elvégzési ideje alatt a Megrendelőt az "a" /pont átadási késedelem címszóban meghatározott mértékű kötbér illeti meg.

c./ Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén: nettó ajánlati ár 20%-a.

**VIII.2.** Ha az átadási, illetőleg átvételi késedelem, továbbá a hibakijavítás, hiánypótlás késedelme folytán a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket, a kötbér esedékessé válik, és egyben a szerződésszegő fél kötbérfizetési kötelezettsége - az addig elért legmagasabb mértékkel számítva - újra kezdődik.

## VIII.3. K ö t b é r :

**A kötbér alapja:**

a./ Átadási, illetve átvételi késedelem esetén a szolgáltatás teljes ellenértéke.

b./ Hibás teljesítés esetén a szolgáltatás ellenértéke. Ha a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, abban az esetben a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész bruttó ellenértéke.

c./ Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szolgáltatás ellenértéke. Ha a hibás teljesítés a szolgáltatás vagy egy részének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, akkor a kötbér alapja a használhatatlan rész ellenértéke.

## VIII.4. A kötbér esedékessége:

a./ Késedelem esetén: a késedelem bekövetkezésének napján kezdődik és a késedelem megszűnésével ér véget.

*[Handwritten signatures]*

- b./ Hibás teljesítés esetén: a kijavítási póthatáridőtől számítva kezdődik és a hiba kijavításának átvételéig tart.
- c./ Egyéb esetben: amikor a Jogosult a szerződésszegésről tudomást szerez.

VIII.5. Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a Megrendelő műszaki ellenőre által történő igazolása napján válik esedékessé.

VIII.6. Jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.

## IX. SZAVATOSSÁG, GARANCIA :

- A Polgári Törvénykönyv, valamint a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KÖVim számú együttes rendeletben foglaltak szerint.
- Jótállási időtartam: 36 hó.
- A szavatossági kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik.

## X. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL:

- X.1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.
- X.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.
- X.3. Szerződő Felek az átadáskor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt üzempróbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának megállapításához szükségesek. A gépészeti berendezéseknél sikeres átadás-átvétel eredményes próbaüzem után lehetséges.
- X.4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
- X.5. Nem tagadható meg az átvétel a munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.



Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.

A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos felelősséget.

**X.6.** Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó jelen szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a munkát abban az esetben is átveszi, ha az valamely, jelen szerződés tárgyát nem képező, jelen szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

**X.7.** Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni a terv és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tartalmazó átadási tervdokumentációt, valamint mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei, ellenőrző, mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei), mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe helyezéséhez (használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.

A használatbavételi, forgalomba helyezési engedély megkéréséhez szükséges iratokat Vállalkozó 3 pld-ban köteles átadni.

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel az üzembe helyezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető megrendelői érdekre - Megrendelő a teljes munka átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt valamennyi tervet és iratot rendelkezésre nem bocsátja.

**X.8.** Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételtől számított **48 hónapon belül** a Ptk. 405.§.(2) bekezdés szerint, az utó felülvizsgálati eljárást megtartják.

Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.

A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.


Amennyiben a készre jelentett szavatossági hibák kijavítása a megjelölt időpontra nem készül el, és újabb felülvizsgálat megtartása szükséges, úgy a felmerülő műszaki ellenőri napidíj megfizetése (mely összeg 30. 000.- Ft /alkalom/ fő + ÁFA) Vállalkozót terheli.

## XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK:

- XI.1.** Vállalkozó a kivitelezési munka végzése folyamán köteles befogadni a Megrendelő pótmunka igényét, pótszerződés alapján. A szerződés megkötésének feltétele hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása.
- XI.2.** Vállalkozó a kivitelezési munkára vonatkozó Felelősségbiztosítási szerződésében - jelen szerződés aláírásáig - kedvezményezettként Megrendelőt bejegyezteti. Az így megkötött felelősségbiztosítási szerződés hiányában jelen szerződés automatikusan érvényét veszti.
- XI.3.** Jelen szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a Szerződő Felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag Szerződő Felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket Szerződő Felek semmisnek tekintik.
- XI.4.** Jelen szerződés az ajánlati és kiviteli tervdokumentációval, a beadott pályázati anyaggal és annak mellékleteivel, az Összegezéssel, a Felhatalmazó Levéllel, pénzügyi-műszaki ütemtervvel, továbbá a XI.2. pont szerint megkötött felelősségbiztosítási szerződéssel együtt érvényes.
- XI.5.** Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.
- XI.6.** Szerződő Felek kikötik: jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése ügyében a Berettyóújfalui Városi Bíróság, - a pertárgy értékének függvényében - a Hajdú - Bihar Megyei Bíróság a kizárólagosan illetékességét.
- XI.7.** Egyéb kikötések: Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával és XI.4. pont szerinti mellékletekkel együtt érvényes.


Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Nagyrábé, 2012. február 13.



Megrendelő képviselőjében





Vállalkozó képviselőjében

**BERETTYÓ-ÚTÉPKFT.**  
4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 59.  
Cégjegyzékszám: 09-09-014915  
Adószám: 14298903-2-09  
Számiaszám: 11738046-20043025  
Tel.: 06-54/401-869, Mobil: 06-30/299-6130